

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๑		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบอัดด้วยเครื่องตบดินอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๓๒.๐๔ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย		
๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น		
๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายภาวิน ทวีผล	นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายธวัช สุขขาว	พนักงานสูบน้ำ	กรรมการ
๓. น.ส.ณปภัช สุระมาตย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 และ ปร.5 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่าก่อสร้างงานทาง	242,032.099	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน...ป้ายประจำโครงการ	3,000.000	
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
ฯลฯ.....		
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	245,032.099	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	245,032.099	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามสิบสองบาทสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคาได้ทำ

(ลงชื่อ)



(นายปภาวิน ทวีผล)

ประธานกรรมการ

การสอบรายละเอียด ในการประมาณราคา ค่าก่อสร้างและถือว่าราคากลางก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป จึงได้พร้อมกันลง ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)



(นายรัชชิต สุขขาว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณปภัช สุระมาศย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายปภาวิน ทวีผล)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา อัครกัญญา) 25/8/64

เพื่อโปรดพิจารณา

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

(ลงชื่อ)



(นายรัชชิต สุขขาว)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

กองขั้วร ๑๑ ๑งค้การบริหารส่วนค้บดหาคอชย

ล้วนรารการ ๑งค้การบริหารส่วนค้บดหาคอชย ฝัายประมาณการ ๑งค้การ

ประเภทโครงการ ค้อสร้งรอนนคอกนกรัศวรัมหลัถ ๑ขยแหลอมปรย-๑กอนจันทร

๑ดณทค้ก่อสร้าง หนุ้ที่ 11 ค้บดหาคอชย ๑นคอกอถ้งสวน จ้งหวค้ชุมพร

หน้มวงน๑อกแบบเปลนและรารการ ๑งค้การบริหารส่วนค้บดหาคอชย

แบบเลขท้

ประมาณรารการแบบ ปร 4

จ้งนวน 2 แคน

ประมาณการเมือวันที่ 23 ติงหาคม 2564

ล้าดับท้	รารการ	ค้วรัสค้และค้แวงรงงาน รวมเป็เงิน (บาท)	Factor F	ค้ก่อสร้างท้รวมค้ รวมเป็เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	175,449.147	1.3795	242,032.099	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท้อเหล็ย				
5	ป้ายประชาสัฒพันธ้โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.000	
	เจือไน				
	เงินล้วงหน้าจ้าย.....-%				
	เงินประก้นผลรงงาน.....-%				
	คอกเบ็ยเงินท้.....5.....-%				
	ค้ภายีมูลค้เพิ่ม.....7.....-%				
สรุปร	รวมรารการก่อสร้างเป็เงิน			245,032.099	
	รวมรารการก่อสร้างท้จ้งสัคค้เป็เงินงบประมาณ			245,032.099	
ค้วอักษร	(๑องแสนสัหมัณห้้าพันสามสิบ๑องบาทสิบ๑องค้)				

ประมาณการค้ด

(นายปลาวิน ทวีผล)

นายจ้งโยธาจ้งนาจ้งงาน

ค้ตามค้สั่งท้ 324 ๑งวันที่ 19 ฎ้ยฎคค 2564

เทือ ๑ปรค้ติจ้งรณา

(นางวารสนา ๑ค้ภัยั๑ย) 26/๑๑/๑4

๑อ.๑องค้ล้ง รค.ปลัค ๑บค.

๑งค้การกรมการก้าหนดรารการค้กลาง

๑ระชานกรมการ

(๑งจ้๑)

(นายปลาวิน ทวีผล)

๑นุหมั

(นายชเรวัชร ๑บแพท้)

นายค ๑บค.

(๑งจ้๑)

(นายชวัช สุขจาว)

กรมการ

(๑งจ้๑)

(นางสาวณปลัช สุระมาค้)

กรมการ

ใบประมาณราคาการก่อสร้างทาง

ปร.4

ประเภท/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแถมมปาย-ทอนจันทร์

หมู่ที่ 11 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ประเภทของไหล่ทาง ไหล่ทางถูกรังบดทับด้วยเครื่องตบดิน ช้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายปภาวิน ทวีผล ประมาณการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	900.000	ตร.ม.		-	11.270	10,143.000	10,143.000	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	17.600	ลบ.ม.	345.000	6,072.000	99.000	1,742.400	7,814.400	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (280 ksc)	52.800	ลบ.ม.	2,233.640	117,936.192	-	-	117,936.192	
	ค่าปูนผิวคอนกรีต	352.000	ตร.ม.		-	12.500	4,400.000	4,400.000	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ตะแกรงเหล็กสำเริงรูป Dia 4 มม.	352.000	ตร.ม.	23.000	8,096.000	5.000	1,760.000	9,856.000	
5	เหล็ก DB 30. 12 มม.(0.888ม/กก)	0.160	ตัน	26,522.330	4,243.573	3,300.000	528.000	4,771.573	
	เหล็ก SR.24 Dia 19 มม.(2.226 ม/กก)	0.160	ตัน	26,579.440	4,252.710	2,900.000	464.000	4,716.710	
6	งานไม้แบบ หนา 1"	35.000	ม.	204.000	7,140.000		-	7,140.000	
	ค่าแรงไม้แบบ	176.000	ม.		-	21.940	3,861.440	3,861.440	
7	งานรอยต่อคอนกรีต				-		-	-	
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	123.200	ม.	14.830	1,827.056	23.530	2,898.896	4,725.952	
	ท่อ พีวีซี Dia 1"	1.000	ท่อน	58.880	58.880		-	58.880	
8	โพน หนา 1"	1.000	แผ่น	25.000	25.000		-	25.000	
	ยอดยกไป							175,449.147	

ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							175,449.147	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00					
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							175,449.147	


(นายปลาวาน ทวีผล) ผู้ประมาณราคา